

業 務 設 計 書								
業務名	南越前町学校施設長寿命化計画改訂業務委託							
施行箇所	南越前町 一円							
業務費	請負に付する額 ー 円 用地費 ー 円 工事雑費 ー 円							
	円							
	測量及び試験費 ー 円 事務費 ー 円							
業 務 概 要								
学校施設長寿命化計画改訂 1.0式								
【小学校4校】南条小学校、湯尾小学校、今庄小学校、河野小学校								
※南条小学校と今庄小学校は併設されている給食センターを含む								
【中学校1校】南越前中学校								
【給食センター1施設】河野給食センター								
【 業 務 設 計 書 (甲) 】							南 越 前 町	
業 務 費 内 訳 表								
費 目	工 種	種 別	細 別	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
業務費								
	直接原価	直接原価						
			事前準備	1.0	式			第1号代価表
			調査	1.0	式			第2号代価表
			計画見直し	1.0	式			第3号代価表
			打合せ	1.0	式			第4号代価表
		その他原価		1.0	式			
	業務原価							
		一般管理費		1.0	式			
	業務価格							
		消費税相当額						
	業務費							

第 1 号代価表

工 種	主任技師	技師 (A)	技師 (B)	技師 (C)	技術員	計	摘 要
	人日	人日	人日	人日	人日		
事前準備							1 式当たり
①業務計画書、作業工程表の作成				0.5		0.5	
②各施設の概要把握				1.0		1.0	図面、特殊建築物定期調査、維持管理台帳等資料の貸与と整理、PDF化作業
計							

第 2 号代価表

工 種	主任技師	技師 (A)	技師 (B)	技師 (C)	技術員	計	摘 要
	人日	人日	人日	人日	人日		
健全度調査の実施							1 式当たり
①調査項目・調査手法(基準)の設定				1.0		1.0	部位別現地健全度調査基準と部位別健全度判定基準を検討
②健全度調査の実施		6.0		6.0		12.0	
③調査結果資料の作成				2.0	12.0	14.0	写真台帳・写真方向図・結果を整理した調査結果概要書を作成
④健全度の判定		1.0		3.0		4.0	各施設の部位別・設備別健全度判定を行い、一覧表として整理
⑤課題の整理		1.5		2.0		3.5	施設概要や健全度判定を踏まえて、庁舎の課題を整理
計							

第 3 号代価表

工 種	主任技師	技師 (A)	技師 (B)	技師 (C)	技術員	計	摘 要
	人日	人日	人日	人日	人日		
長期整備計画及び長寿命化計画の作成							1 式当たり
①長寿命化計画方針の検討		1.0		2.0		3.0	長寿命化計画基本方針の見直し
②改修優先度の設定		0.5		1.5		2.0	各施設の改修優先度を設定し、施設年表にて整理する。
③整備水準の設定		0.5		2.0		2.5	改修の具体的手法とその単価・更新周期を再検討
④長寿命化改修項目と対応策の検討		1.0		5.0		6.0	庁舎の長寿命化改修項目と対応策を再検討
⑤概算工事費の算出		2.0		10.0		12.0	長期の改修概算費の算出
⑥ライフサイクルコストの算出		0.5		2.0		2.5	長寿命化に対応した施設更新までのライフサイクルコストの算出を整理
⑦報告書の作成		0.5		2.0		2.5	各作成資料を報告書として取りまとめ
計							

第 4 号代価表

工 種	主任技師	技師 (A)	技師 (B)	技師 (C)	技術員	計	摘 要
	人日	人日	人日	人日	人日		
打合せ							1 式当たり
①打合せ		2.5		2.5		5.0	初回、中間3回、完了時1回
②成果品の作成				0.5	1.0	1.5	
計							