

入札結果

【開札12月23日】

[単位:円]

| 工事名 | 場所 | 契約日 着工日 完成日 | 設計金額 (税抜) | 業者名 | 第1回 入札金額 (税抜) | 第2回 入札金額 (税抜) | 結果 | 契約金額 (税込) | 摘要 |
|------------------|----|-------------------------------------|--------------|---|---|---------------------|----------|--------------|--------------|
| 町道末坂道線舗装工事 | 湯尾 | R6. 12. 27 R7. 1. 6 R7. 3. 21 | 15,790,000 | 株式会社高野組 河野支店 大和建设株式会社 南越前支店 南越道路株式会社 山田土木株式会社 南越前営業所 以下余白 | 15,750,000 13,940,000 15,500,000 13,943,000 | | 落札 | 15,334,000 | 指名競争 電子入札 |
| 孫谷地区農地土砂撤去工事 その1 | 孫谷 | R6. 12. 27 R7. 1. 6 R7. 3. 21 | 2,540,000 | 岩崎建設株式会社 株式会社N-WORKS 歌門建設株式会社 北村工業株式会社 株式会社小林工務店 株式会社サカエ設備 鯖波建設株式会社 柚山建設株式会社 以下余白 | 2,520,000 2,410,000 2,510,000 2,500,000 2,520,000 2,510,000 2,520,000 | | 落札 失格 | 2,651,000 | 指名競争 電子入札 |
| 孫谷地区農地土砂撤去工事 その2 | 孫谷 | R6. 12. 27 R7. 1. 6 R7. 3. 21 | 2,710,000 | 岩崎建設株式会社 株式会社N-WORKS 歌門建設株式会社 北村工業株式会社 株式会社小林工務店 株式会社サカエ設備 鯖波建設株式会社 柚山建設株式会社 以下余白 | 2,700,000 2,570,000 2,680,000 2,670,000 2,680,000 2,680,000 2,690,000 | | 落札 失格 | 2,827,000 | 指名競争 電子入札 |

入札結果

【開札12月23日】

[単位:円]

| 工事名 | 場所 | 契約日 着工日 完成日 | 設計金額 (税抜) | 業者名 | 第1回 入札金額 (税抜) | 第2回 入札金額 (税抜) | 結果 | 契約金額 (税込) | 摘要 |
|-----------------------------|----|-------------------------------------|--------------|--|---|---------------------|--|--------------|--------------|
| 孫谷地区農地土砂撤去工事 その3 | 孫谷 | R6. 12. 27 R7. 1. 6 R7. 3. 21 | 2,510,000 | 岩崎建設株式会社 株式会社N-WORKS 歌門建設株式会社 北村工業株式会社 株式会社小林工務店 株式会社サカエ設備 鯖波建設株式会社 杣山建設株式会社 以下余白 | 2,500,000 2,380,000 2,490,000 2,480,000 2,490,000 2,485,000 2,480,000 | | 落札 失格 | 2,618,000 | 指名競争 電子入札 |
| 令和6年度鉢伏山一帯施設活用事業 サニタリー棟整備工事 | 板取 | R6. 12. 27 R7. 1. 6 R7. 7. 31 | 45,260,000 | 有限会社井上木材 株式会社小林工務店 坂川建設株式会社 南条本店 株式会社高野組 河野支店 大和建设株式会社 南越前支店 有限会社寺尾製材所 南越建設工業株式会社 南条営業所 南条木材株式会社 株式会社野崎工務店 以下余白 | 43,800,000 45,250,000 45,030,000 | | 辞退 辞退 辞退 辞退 落札 辞退 辞退 | 48,180,000 | 指名競争 電子入札 |